**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 800/98.g/SEKR.7/BKD

Paket Pekerjaan : Pengadaan Perencanaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Ruang Genset

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**LISDA ARRIYANA, S.Sos**

Jl. Williem AS No. 11 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 800/98.e/SEKR.7/BKD tanggal 19 Pebruari 2024, bersama ini memerintahkan :

**CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN**
JL. Badak Lurus, Gg. Tamuan
yang dalam hal ini diwakili oleh: **MARTIN, ST**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Perencanaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Ruang Genset
2. Tanggal mulai kerja: 20 Pebruari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Maret 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 19 Pebruari 2024
Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak

**LISDA ARRIYANA, S.Sos**
NIP. 196809011989112005

**Menerima dan menyetujui:**
Untuk dan atas nama CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN

**MARTIN, ST**
Direktur

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
# BADAN KEPEGAWAI DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 (0536) 3235428 dan Fax 3220942
PALANGKA RAYA

| | |
|---|---|
| **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** | SATUAN KERJA :<br>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK:<br>Nomor : 800/98.f/SEKR.7/BKD<br>Tanggal : 20 Februari 2024 |
| **NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** | Nama : LISDA ARRIYANA, S. Sos<br>NIP : 19680901 198911 2 005<br>Jabatan : Kepala Badan<br>Berkedudukan di : Williem A.S No. 11 Palangka Raya<br><br>yang bertindak untuk dan atas nama*) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 188.44/8/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan: |
| **NAMA PENYEDIA** | Nama : MARTIN, ST<br>Jabatan : Direktur<br>Berkedudukan di : Palangka Raya<br>Akta Notaris Nomor : 02<br>Tanggal : 29 September 2023<br>Notaris : FANNY IRDAWATI, SH., MK.n<br><br>yang bertindak untuk dan atas nama CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN selanjutnya disebut "Penyedia". |
| **PAKET PENGADAAN:**<br>Rehab Toilet Kepala Badan | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:<br>Nomor : 800/98.b/SEKR.7/BKD<br>Tanggal : 13 Pebruari 2024 |
| | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :<br>Nomor : 800/98.d/SEKR.7/BKD<br>Tanggal : 19 Pebruari 2024 |
| **SUMBER DANA:** DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.010000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024 | |

**MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN**: 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

**JENIS KONTRAK**: Harga Lumsum

**DOKUMEN KONTRAK**

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. syarat-syarat khusus Kontrak;
d. syarat-syarat umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f. KAK;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.

**HARGA KONTRAK**

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 51.870.000,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran

**LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

Pembuatan Perencanaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Ruang Genset

**SISTEM PEMBAYARAN**

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Kalimantan Tengah rekening nomor : 1000103010104 atas nama Penyedia : CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

**BESARAN UANG MUKA**

*[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling sedikit sebesar 50% dari Harga Pekerjaan]*

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __% (_____perseratus) dari Harga Pekerjaan

*[Apabila tidak diberikan uang muka]*

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

| | |
|---|---|
| Untuk dan atas nama<br>Badan Kepegawaian Daerah<br>Provinsi Kalimantan Tengah<br>Pejabat Penandatangan Kontrak | Untuk dan atas nama Penyedia<br>**CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN** |
| **LISDA ARRIYANA, S. Sos**<br>NIP. 19680901 198911 2 005<br>Pembina Utama Madya | **MARTIN, ST**<br>Direktur |