



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAI DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 (0536) 3235428 dan Fax 3220942
PALANGKA RAYA

RINGKASAN KONTRAK

1. Nama Paket Pekerjaan : Perencanaan Rehab Aula, Lab CAT, Ruang Rapat dan Pembuatan Ruang Genset
2. Lokasi Paket Pekerjaan : Kota Palangka Raya
3. Nomor dan Tanggal Kontrak/SP/SPK/Addendum : 800/98.f/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Pebruari 2024
4. Nama Penyedia/Kontraktor : CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN
5. Alamat Penyedia/Kontraktor : JL. Badak Lurus, Gg. Tamuan
6. Nilai Kontrak/SPK/Addendum : Rp. 51.870.000,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Sekaligus
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Dari tanggal 20 Pebruari 2024 s.d 20 Maret 2024
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 20 Maret 2023
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : -
13. Sumber Dana : DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.010000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024
14. Nomor dan Atas Nama Rek. Bank : PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya No. Rek 1000103010104 Atas Nama CV. NUSANTARA MITRA KONSULTAN
15. Realisasi Pembayaran Kontrak *(poin ini ditampilkan apabila cara pembayaran menggunakan termin)*
 - a. Uang Muka : -
 - b. Termin I + Uang Muka 95% : -
 - c. Termin 2 5% : -
 - d. Permintaan Pembayaran saat ini : -
(Uang Muka 30%)
 - e. Realisasi Pembayaran Kontrak : -
s.d Permintaan Pembayaran saat ini

Palangka Raya, Maret 2024

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah**

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005